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Ostroteka, 2017-02-17

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajacy:

Ostroteckie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o. (dalej: OPWiK),

Ul. Kurpiowska 21

07-410 Ostroteka

NIP : 758-000-03-44

Postgpowanie w sprawie udzielenia niniejszego zamdwienia jest prowadzone zgodnie z procedura

rozeznania rynku.

1.

2.1

Tytut zamowienia:

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania pn.
»Termomodernizacja budynku uiytecznosci publicznej OPWIK Sp. z 0. 0. w Ostrofece przy ul.
Kurpiowskiej 21”.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga polegajgca na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,Termomodernizacja budynku uzytecznoéci publicznej
OPWIK Sp. z 0. 0. w Ostrotece przy ul. Kurpiowskiej 21",

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca petni¢ bedzie obowigzki i funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z pézn. zm.) w nastepujacych specjalnoéciach: budowlane;j,

sanitarnej i elektrycznej.

Wspdlny Stownik Zamowien

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71631300-3 Ustugi technicznego nadzoru budowlanego
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

Zakres robdt budowlanych, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzdr obejmuije:

- wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynku styropianem,

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjs,

- wymiana stolarki okiennej na aluminiowg z szybami zespolonymi,

- wymiana drzwi zewnetrznych na aluminiowe, ocieplone,

- przeprowadzenie innych uzupetniajgcych prac budowlanych,

- modernizacja systemu wentylacji z automatykg centrali wentylacyjnej zarzadzajgca czasem

pracy centrali wentylacyjnej,
- modernizacja instalacji elektrycznej,
- system ochrony odgromowej,
- zastosowanie rozwigzan OZE -budowa zestawu ogniw fotowoltaicznych,
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- modernizacja systemu ogrzewania poprzez gruntowy wymiennik ciepta tzw. pompy ciepta —
automatyka maszynowni pompy ciepta,

- system wiasciwego chtodzenia budynku,

- wymiana pokrycia dachowego.

Szczegolowy zakres nadzorowanych robét okreslony zostat w dokumentacji projektowej, ktéra

stanowi zafgczniki do niniejszego zapytania ofertowego.

2.3 Zamowienie realizowane jest w ramach Projektu ,Zwigkszenie efektywnosci energetycznej
budynku uzytecznosci publicznej OPWIK Sp. z 0. 0. w Ostrofece poprzez kompleksowe dziatania
termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE” wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,Przejscie na gospodarke niskoemisyjng”,
Dziatanie 4.2 ,Efektywno$c¢ energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2.4 Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamdéwien uzupetniajgcych.
3. Wymagane warunki realizacji

3.1 Nadzor nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami
okreslonymi w dla wykonawcéw w oparciu o dokumenty:
- dokumentacje projektows,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
- umowe z wykonawca robot.
3.2 Zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) ochrona intereséw Zamawiajacego oraz wspétdziatanie z nim oraz wszystkimi uczestnikami
procesu inwestycyjnego majgc na wzgledzie dotrzymanie postanowieri umowy zawartej z
Wykonawcg robot budowlanych,

3) wykonywanie czynnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach umocowania
okreslonego przez Zamawiajgcego w umowie oraz zgodnie z przepisami wynikajgcymi z
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. p0z.290 z pézn. zm.) i
rozporzadzeri wykonawczych do tej ustawy,

4) zapewnienie skutecznosci nadzoru inwestorskiego, dokonujgc w kazdym czasie kontroli
jakosci wykonywanych robét budowlanych zabudowanych materiatéw oraz postepu robét
nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego,

5) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

6) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiatéw, ktére nie
zostaty wyszczegolnione w ofercie Wykonawcy robét budowlanych,
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10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

kontroli prawidfowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznoéci majace znaczenie dla wiasciwego przebiegu procesu
budowlanego,

biezace dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy podczas kaidorazowej wizyty na
budowie,

organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziatem Zamawiajgcego i
Wykonawcy robdt budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiajacego, jednak nie
czgsciej niz raz w tygodniu.

biezgca wspdtpraca z Zamawiajacym: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie
realizacji robét, udostepnianie Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw zwigzanych z
realizacja umowy,

informowanie Zamawiajacego o wystepujacych utrudnieniach w realizacji robét oraz
zaistniatych opdznieniach i powodach tych opéznien,

kontrolowanie nadzorowanych robét budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczefstwa,
monitoring postepu rob6t w poréwnaniu do harmonogramu,

zatwierdzanie  raportdw  miesiecznych  wykonanych  robét  przygotowanych i
przedstawianych przez wykonawce robdt budowlanych,

sporzadzanie protokotéw odbioru czesciowych robét wraz z ich potwierdzeniem
stanowigcych zafacznik do faktury Wykonawcy Robét Budowlanych,

nadzor i koordynacja nad pracg zespotu nadzoru oraz informowanie zespotu o sprawach,
ktére moga mie¢ wplyw na jego prace,

przygotowywanie raportdw z postepu robét i pracy nadzoru.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do sporzadzania i przekazywania Zamawiajgcemu
raportow z postgpu robot i pracy nadzoru: Miesiecznego i Koricowego. Raporty beda
przekazywane Zamawiajagcemu w formie elektronicznej na ptycie CD (w 1 egzemplarzu) oraz
w formie pisemnej (wydruk — w 2 egzemplarzach). Zamawiajgcy, w terminie do 5 dni od
daty otrzymania kazdego z Raportéw, powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o jego
przyjeciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jezeli Zamawiajacy nie
przekaze we wskazanym terminie zadnych uwag na pismie do danego Raportu, wéwczas
dany Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bteddw lub brakéw w danym Raporcie,
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest je usung¢ w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag
od Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru jest zobowiazany przekazywaé¢ Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia
Raporty Miesigczne - wterminie do 5 (pigtego) dnia miesigca kalendarzowego
nastgpujgcego po danym miesigcu Robét Budowlanych, a Raport Koricowy - w terminie 7
(siedmiu) dni od zakoriczenia Robot Budowlanych, tj. koricowego odbioru robét.
Poszczegdlne okresy sprawozdawcze dla celéw sporzadzania Raportéw rozpoczynaja sie od
dnia wejscia w zycie umodw na Roboty Budowlane.

Raport Miesieczny jest sprawozdaniem z nadzoru petnionego przez Inspektora Nadzoru nad

realizacja umowy o Roboty Budowlane. Podstawe do jego sporzadzenia stanowi Raport
miesigczny sporzadzony przez Wykonawce Rob6t Budowlanych i przekazany Inspektorowi
Nadzoru.
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Raport Miesieczny bedzie obejmowaé zakres prac zrealizowanych w okresie
sprawozdawczym, ktorym jest dla pierwszego Raportu Miesiecznego: miesigc kalendarzowy
w ktdrym zostanie zawarta przez Zamawiajacego umowa o Roboty, a dla kazdego kolejnego
Raportu Miesiecznego bedzie to kolejny miesigc kalendarzowy nastepujacy po ostatnim
dniu, ktéry obejmowat poprzedni Raport Miesieczny.

W Raporcie Miesigcznym winny by¢ uwzglednione roboty zakoriczone irozpoczete
w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzet
wykonawcy Robét Budowlanych. W Raporcie tym powinny byé uwzglednione takze
wszelkie kwestie, ktdre wchodzg w zakres zadari nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru
(np. problemy BHP, kontrola jakosci, analiza zgodnosci postgpu Robét Budowlanych
z harmonogramem realizacji, napotkane trudnosci i przedsiewziete érodki zaradcze lub
rekomendacje Inspektora Nadzoru w zakresie takich $rodkéw, zmiany umowy o Roboty
Budowlane, ew. roszczenia stron umowy o Roboty Budowlane).

Raport Miesieczny — bedzie stanowi¢ takze rozliczenie Inspektora Nadzoru z biezgcej
realizacji Umowy. Raport ten bedzie podstawg do wyptaty Wynagrodzenia Inspektorowi
Nadzoru z tytutu realizacji Umowy.

Do Raportu Miesiecznego powinny zostac dofaczone odpowiednie zafaczniki,
tj. w szczegolnosci: tabelaryczne zestawienie prezentujgce przebieg robét w danym okresie
sprawozdawczym, wyniki przeprowadzonych badari je$li takie byly w danym okresie

sprawozdawczym.

W Raporcie Koricowym bedg zawarte informacje o koicowym wyniku Robét Budowlanych,
zestawienie plandw i celéw zatozonych w harmonogramie realizacji Robét Budowlanych
oraz poréwnanie faktycznych osiggnie¢ w stosunku do tych planéw i celéw, informacje nt.
stopnia rzeczywistych wynikow w stosunku do zatozer zawartych w tym harmonogramie,
informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji Robét oraz o sposobach ich

rozwigzania.

Raport Konicowy bedzie stanowi¢ rozliczenie Inspektora Nadzoru z realizacji Umowy w
zakresie sprawowania nadzoru nad Robotami Budowlanymi.

potwierdzanie usunigcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioréw czesciowych i
koricowych robét budowlanych oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

w przypadku nieusunigcia wad przez wykonawce robét, przygotowanie Zamawiajagcemu
danych niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania przetargowego o wybér
wykonawcy zastgpczego usunigcia wad (przedmiar robét i kosztorys inwestorski) oraz

nadzor nad tymi pracami i dokenanie ich odbioru,

uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajacego, potwierdzenie usunigcia wad i usterek w okresie gwarancji
i rgkojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji,

potwierdzenie gotowosci Wykonawcy robét budowlanych do odbioréw wykonanych robét
lub odmowy gotowoéci,

stosowanie sig do innych polecer i zarzadzert Zamawiajacego nie wymienionych powyzej,
ktore beda niezbedne do prawidtowe; realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego,
prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu robdt w szczegdlnosci zakrytych i
zanikajacych oraz przekazanie jej Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawczg,
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24) przyjgcie od Wykonawcy nadzorowanych rob6t  budowlanych, dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie
7 dni od daty jej przejecis,

25) rozliczenie rob6t w okresie nie diuzszym niz dwa tygodnie od dnia zakoriczenia robdt
budowlanych,

26) w porozumieniu z Zamawiajgcym inicjowanie, organizowanie | przeprowadzanie
przegladow gwarancyjnych.

4. Termin wykonania zamdéwienia

Rozpoczecie — po podpisaniu umowy
Zakonczenie — do dnia 30.11.2017 r.

5. Warunki stawiane wykonawcom oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spetniania, w tym
dokumenty potwierdzajace ich spetnianie

5.1 Warunkiem przystagpienia do postepowania © udzielenie zamdwienia na przedmiotowe
zamowienie jest wskazanie przez Wykonawce, 7e dysponuje /bedzie dysponowat osobami, ktére
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, odpowiedzialnych za $wiadczenie ustugi,
legitymujacych sie kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie
zostang im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatéw na nastepujace
stanowiska:

a) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej - Koordynator, posiadajacy:
- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

- doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu przynajmniej 2 robotami budowlanymi,
polegajagcymi na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji instalacji sanitarnych
o wartosci co najmniej 250.000 zt brutto kazda,

b) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej, posiadajacy:
- uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j,

- doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu przynajmniej 2 robotami budowlanymi,
polegajacymi na wykonaniu termomodernizacji budynku obejmujacej ocieplenie scian
zewngtrznych lub/i dachu/stropu oraz wymiane stolarki o wartoéci co najmniej 200.000 zt
brutto kazida,

c) Inspektor nadzoru braniy elektrycznej, posiadajacy:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

- doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu przynajmniej 2 robotami budowlanymi,
polegajacymi na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o wartosci co najmniej 50.000 zt
brutto kazda.
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UWAGA :

1) Osoby, o ktérych mowa wyzej powinny posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z pdin. zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. (Dz. U. z 2014
r., poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Dopuszcza sig posiadanie uprawniert odpowiadajgcych wskazanym wyzej uprawnieniom
budowlanym wydanym na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa polskiego
(zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane).

3) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnief budowlanych, dopuszcza sie
odpowiadajgce im uprawienia wydane obywatelom panstw cztonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej, panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), z zastrzezeniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65) oraz ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.
U.z2001r. nr5, poz. 42).

5.2 W przypadku uzasadnionej koniecznosci zmiany Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewnia
zastgpstwo osoby o kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym nie gorszych, niz Inspektora
zastgpowanego, przedstawiajgc Zamawiajgcemu  potwierdzenie jego  kwalifikacji i
doswiadczenia.

5.3 Lista dokumentéw/oswiadczert wymaganych od Wykonawcy:

1) Formularz ofertowy (zaleca sie ztozy¢ Formularz zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik
nr 1 do Zapytania ofertowego),

2) W celu potwierdzenia spetniania warunku opisanego w pkt 5.1, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:
Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, do$wiadczenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz nalezy sporzgdzi¢ wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

5.4 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢ zwrécenia sie o uzupetnienie oferty lub ztozenie
wyjasnien.
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Kryteria oceny ofert

Ocena ofert przez osobg/osoby wyznaczone do przeprowadzenia postepowania dokonana
zostanie na podstawie nastepujgcego kryterium:

- cena 100 %

Punkty bedg przyznawane wedtug wzoru:

C = (najnizsza oferowana cena brutto/cena brutto ocenianej oferty) x 100 pkt

Za ofertg najkorzystniejsza bedzie uznana oferta wykonawcy spetniajacego warunki udziatu w
postepowaniu z najnizszg ceng. Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze
wzgledu na to, ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, nalezy wezwa¢ wykonawcow,
ktérzy ztoiyli te oferty do zlozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych, ktérych ceny nie
mogg byC¢ wyisze niz zaoferowane w pierwotnie ztozonych ofertach.

Termin skfadania ofert
Oferte nalezy zfoiy¢ w terminie do dnia 01.03.2017 r. do godziny 12:00

Miejsce i sposob sktadania ofert
Oferte nalezy wystac¢ pocztg elektroniczng na adres: grzymalaj@opwik.p!

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc ztozenia oferty za pomocy faksu (nr 29769 47 36 ) lub w
formie pisemnej (na adres Zamawiajacego), przy czym oferty zfozone po wyznaczonym terminie
podlegajg odrzuceniu.

Wskazanie osoby upowainionej do kontaktu z wykonawcami

Pan Jacek Grzymata — Gtowny Specjalista ds. zamdwien i zaopatrzenia
Tel. (+48 29) 769-47-44

Tel. Kom. (+48) 694 599 988

(grzymalaj@opwik.pl)

Warunki ptatnosci

Zamawiajacy dokona ptatnosci w formie przelewu w terminie 30 dni od dnia prawidtowo
wystawionej i dostarczonej faktury na konto wskazane na fakturze.

Podstawg do wyptaty wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru bedzie kazdorazowo Raport
Miesieczny zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Szczegdtowe warunki ptatnosci zostaly okreslone w Projekcie umowy stanowigcym zatacznik do

umowy.
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11 Informacje dodatkowe

a)

b)

f)
g)

12

Wtasnorecznie podpisany przez osobe upowazniong formularz ofertowy bedzie przyjmowany
jedynie w formie nieedytowanej (np. skan, fotokopia, pdf).

Cena w Formularzu ofertowym powinna by¢ podana w PLN, z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku.

Cena podana w ofercie powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

O przyjeciu oferty decyduje data i godzina wptywu na serwer poczty elektronicznej OPWiK
Sp.zo.o.

Termin zwigzania ofertg — 30 dni.
Wszelkie pytania dotyczace zapytania ofertowego prosimy kierowa¢ na adres
grzymalaj@opwik.pl

Informacja o wyniku postepowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.opwik.pl.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umoweg bez wypowiedzenia oraz dochodzié od Wykonawcy
kary umownej w przypadku nieprzystapienia do wykonywania obowigzkéw umownych.

Niezaleznie od uprawnienia do zgdania kary umownej Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego kare
umowna.

Zataczniki do Zapytania ofertowego

1) Zatgcznik nr 1 — Formularz ofertowy

2) Zatgcznik nr 2 — Wykaz oséb

3) Zatgcznik nr 3 - Projekt umowy

4) Zatacznik nr 4 — Dokumentacja projektowa okreslajaca szczegétowy zakres nadzorowanych

robot.

PREZES ZARZADU

Dari u@w ski
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Zatacznik nr 1 — Wz6ér Formularza Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

ZAMAWIAJACY:
OSTROLECKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIAZACIISP.Z 0. O.

Ul. Kurpiowska 21

07-410 Ostroteka

W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego wedtug procedury rozeznania
rynku na zadanie pn. Petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania
»Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej OPWIK Sp. z 0. 0. w Ostrotece przy ul.
Kurpiowskiej 21”

A. DANE WYKONAWCY:

Dane teleadresowe, na ktore nalezy przekazywa¢ korespondencje zwigzana z niniejszym
postepowaniem:
= L T—— ;

B. CENA OFERTOWA#*

Niniejszym oferuje realizacje przedmiotu zaméwienia za CENE OFERTOWA*

Cena nettoi(bez podatkKu VAT s s S T e Lt s e e PLN
(SHOWNIR 11 owsnvmiissmmsssrivsavisim e s s s S S TR PLN)

VAT s %0 e e PLN

Cena brutto (z podatkiem VAT) .ccciicivicinsreresessnsnsnsessssnsssasssassrsnns esssnenes PLN
(O D T ozt vt H 0t o e e s r e s i s R B4 0 Y 0 PLN

*CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym.
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D. OSWIADCZENIA:

1) Zaméwienie zostanie zrealizowane w terminie okreslonym w Zapytaniu ofertowym

oraz we wzorze umowy;
2) W cenie naszej oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdwienia:
3) UwaZzamy sig za zwiazanych niniejszg oferta na okres 30 dni.

E. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

1) zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego;

F. SPIS TRESCI:

Integralng czes¢ oferty stanowia nastepujace oéwiadczenia i dokumenty:

Piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy

10
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Zatgcznik nr 2 — Wz6r wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce
do realizacji zaméwienia

WYKAZ 0SOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

ubiegajgc sie o udzielenie zamdwienia publicznego na:

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania
»Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej OPWIK Sp. z 0. 0. w Ostrotece przy ul.
Kurpiowskiej 21”

w imieniu?:

Lp. Nazwa (y) Wykonawcy (6w) Adres (y) Wykonawcy (6w)

oswiadczam(y), Ze dysponuje lub bede dysponowat n/w osobami, ktére skieruje do realizacji
zamowienia:

Uprawnienia Informacje o podstawie
L.p. Funkcja w Imig i budowlane Doswiadczenie dysponowania
realizacji nazwisko opis wykazang osoba
zamowienia Nr i opis
uprawnien
1.
2.
3.
...................................... AN,
Podpisano:

1 W przypadku wykonawcow wystepujacych wspéinie naleiy podaé nazwy i adresy wszystkich wykonawcow

podpisy oséb uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

11
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Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Projekt umowy

UMOWA Nr ........ .

zawarta w dniu .........cccceeunee.. FOku pomiedazy:

Ostroteckim Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Ostrotece, ul.
Kurpiowska 21, 07-0410 Ostroteka,

o l] 1 = ] ) Y

w dalszej tresci Umowy zwanym , Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

a
Z 51edZIDg W oceieriricccrececereeenesnnneees PFZY UL i
REGON .........c..... NIP ................ w dalszej tresci Umowy zwanym , Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

§1

Podstawa zawarcia umowy i zatgczniki

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postgpowania — zamdwienia publicznego
prowadzonego w procedurze rozeznania rynku, zgodnie z Procedurami zawierania umow
realizowanych w ramach Projektu: ,Zwigkszenie efektywnosci energetycznej budynku
uzytecznosci publicznej OPWIK Sp. z 0. 0. w Ostrotece poprzez kompleksowe dziatania
termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE” stanowigcymi Zatgcznik do Uchwaty Zarzadu nr 7
OPWIK Sp. z 0. 0. z dnia 03 lutego 2017 r.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

a) Oferta Wykonawcy z wraz z zatacznikami,
b) Zapytanie ofertowe.
§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej OPWIK Sp. z 0. 0. w Ostrotece przy ul. Kurpiowskiej 21”.

2. Zamdwienie realizowane jest w ramach Projektu ,Zwigkszenie efektywnosci energetycznej
budynku uzytecznosci publicznej OPWIK Sp. z 0. 0. w Ostrofece poprzez kompleksowe dziatania
termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,Przejscie na gospodarke niskoemisyjng”,

12
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Dziatanie 4.2 ,Efektywnos¢ energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

§3
Termin realizacji Umowy
Umowa zostaje zawarta na czas do dnia 30.11.2017 r.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Zakres obowigzkéw Wykonawcy objetych Umowa jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w
Ofercie, ktéra stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania zleconych czynnosci z naleiyta starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z udostepniong mu przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowg, harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz pozostatymi dokumentami, a takze
wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi i prawnymi dotyczacymi Rob6t Budowlanych.

4. Wykonawca bedzie dokonywat odbioru poszczegélnych etapéw Robdt Budowlanych wytacznie
w przypadku stwierdzenia, ze zostaly one wykonane zgodnie zdokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robot Budowlanych a takze przepisami prawa.

5. Wykonawca dotozy starari, aby Roboty Budowlane zostaty wykonane z zachowaniem przepiséw
prawa, wymaganych norm technicznych i ekologicznych z uwzglednieniem nalezytej starannosci i
w sposéb gwarantujacy petne zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego.

6. Jezeli w czasie wykonywania Umowy wystapi koniecznosé wykonania dodatkowych robét lub
zmian w stosunku do przyjgtych rozwigzan w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowigzany
bedzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego idokonania szczegétowej weryfikacji
zmienionego zakresu Robdt Budowlanych. Decyzje o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
podejmie Zamawiajgcy.

7. Zakres obowigzkéw Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) ochrona intereséw Zamawiajacego oraz wspdtdziatanie z nim oraz wszystkimi uczestnikami
procesu inwestycyjnego majgc na wzgledzie dotrzymanie postanowieri umowy zawartej z
Wykonawcg robét budowlanych,

3) wykonywanie czynnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach umocowania
okreslonego przez Zamawiajacego w umowie oraz zgodnie z przepisami wynikajacymi z
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.290 z pézn. zm.) i
rozporzgdzen wykonawczych do tej ustawy,

4) zapewnienie skutecznosci nadzoru inwestorskiego, dokonujac w kazdym czasie kontroli
jakosci wykonywanych robdt budowlanych zabudowanych materiatéw oraz postepu robét
nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego,

5) sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,
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6)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiatéw, ktére nie
zostaty wyszczegodlnione w ofercie Wykonawcy robét budowlanych,
kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wiasciwego przebiegu procesu
budowlanego,
biezace dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy podczas kazdorazowej wizyty na
budowie,
organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziatem Zamawiajacego i
Wykonawcy robét budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiajacego, jednak nie
czesciej niz raz w tygodniu.
biezgca wspdipraca z Zamawiajacym: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie
realizacji robot, udostgpnianie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw zwigzanych z
realizacjg umowy,
informowanie Zamawiajgcego o wystepujgcych utrudnieniach w realizacji robdt oraz
zaistniafych opdznieniach i powodach tych opdZnien,
kontrolowanie nadzorowanych robdt budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczerstwa,
monitoring postepu robdt w poréwnaniu do harmonogramu,
zatwierdzanie  raportow  miesiecznych  wykonanych robdt  przygotowanych i
przedstawianych przez wykonawce robét budowlanych,
sporzgdzanie protokotéw odbioru czesciowych robét wraz z ich potwierdzeniem
stanowigcych zatgcznik do faktury Wykonawcy Robét Budowlanych,
nadzor i koordynacja nad pracg zespotu nadzoru oraz informowanie zespotu o sprawach,
ktére moga mie¢ wptyw na jego prace,
potwierdzanie usunigcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioréw czeéciowych i
koricowych robét budowlanych oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,
w przypadku nieusunigcia wad przez wykonawce robét, przygotowanie Zamawiajacemu
danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego o wybdr
wykonawcy zastepczego usuniecia wad (przedmiar robét i kosztorys inwestorski) oraz
nadzér nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,
uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenie usunigcia wad i usterek w okresie gwarancji
i rekojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji,
potwierdzenie gotowosci Wykonawcy robét budowlanych do odbioréw wykonanych robét
lub odmowy gotowosci,
stosowanie sig do innych polecen i zarzadzen Zamawiajgcego nie wymienionych powyzej,
ktére beda niezbedne do prawidtowej realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego,
prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu robdét w szczegélnosci zakrytych i
zanikajgcych oraz przekazanie jej Zamawiajagcemu wraz z dokumentacja powykonawcza,
przyjecie od Wykonawcy nadzorowanych robét budowlanych, dokumentagji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie
7 dni od daty jej przejecia,
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24) rozliczenie robét w okresie nie dtuzszym niz dwa tygodnie od dnia zakoriczenia robét
budowlanych,

25) w porozumieniu z Zamawiajgcym inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie
przegladow gwarancyjnych.

§5
Raporty

1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania i przekazywania Zamawiajagcemu raportéw z

postepu realizacji Umowy: Miesiecznego i Koricowego.

Raporty bedg sporzadzane w jezyku polskim.

Raporty beda przekazywane Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na plycie €D (w 1
egzemplarzu) oraz w formie pisemnej (wydruk —w 2 egzemplarzach).

4. Zamawiajacy, w terminie do 5 dni od daty otrzymania kazdego z Raportéw, powiadomi pisemnie
Wykonawce o jego przyjeciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jezeli
Zamawiajacy nie przekaze we wskazanym terminie zadnych uwag na piémie do danego Raportu,
wowczas dany Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw lub brakéw w danym Raporcie,
Wykonawca zobowigzany jest je usuna¢ w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag od
Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia Raporty
Miesigczne - w terminie do 5 (pigtego) dnia miesigca kalendarzowego nastepujacego po danym
miesigcu Robo6t Budowlanych, a Raport Koricowy - w terminie 7 (siedmiu) dni od zakoriczenia
Robét Budowlanych, tj. koricowego odbioru robét.

7. Poszczegolne okresy sprawozdawcze dla celéw sporzadzania Raportéw rozpoczynajq sie od dnia
wejécia w zycie umodw na Roboty Budowlane.

8. Raport Miesigczny jest sprawozdaniem z nadzoru petnionego przez Wykonawce nad realizacjg
umowy o Roboty Budowlane. Podstawe do jego sporzadzenia stanowi Raport miesieczny
sporzadzony przez wykonawce Robét Budowlanych i przekazany Wykonawcy.

9. Raport Miesigczny bedzie obejmowac zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym,
ktorym jest dla pierwszego Raportu Miesigcznego: miesigc kalendarzowy, w ktérym zostanie
zawarta przez Zamawiajgcego umowa o Roboty, a dla kazdego kolejnego Raportu Miesiecznego
bedzie to kolejny miesigc kalendarzowy nastgpujacy po ostatnim dniu, ktéry obejmowat
poprzedni Raport Miesieczny.

10. W Raporcie Miesigcznym winny by¢ uwzglednione roboty zakoriczone irozpoczete w okresie
sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzet wykonawcy
Robot Budowlanych. W Raporcie tym powinny byé uwzglednione takze wszelkie kwestie, ktore
wchodza w zakres zadan nadzorowanych przez Wykonawce (np. problemy BHP, kontrola jakosci,
analiza zgodnosci postgpu Robét Budowlanych zharmonogramem realizacji, napotkane
trudnodci i przedsiewzigte srodki zaradcze lub rekomendacje Wykonawce w zakresie takich
$rodkow, zmiany umowy o Roboty Budowlane, ew.roszczenia stron umowy o Roboty
Budowlane).
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11. Do Raportu Miesigcznego powinny zosta¢ dotgczone odpowiednie zataczniki, w szczegdlnosci:
tabelaryczne zestawienie prezentujgce przebieg robdt w danym okresie sprawozdawczym,
wyniki przeprowadzonych badan, jesli takie byty w danym okresie sprawozdawczym.

12. W Raporcie Koricowym bgdy zawarte informacje o koricowym wyniku Robdt Budowlanych,
zestawienie plandw i celéw zafozonych w harmonogramie realizacji Rob6t Budowlanych oraz
pordwnanie faktycznych osiggnie¢ w stosunku do tych planéw i celéw, informacje nt. stopnia
rzeczywistych wynikéw w stosunku do zatozen zawartych w tym harmonogramie, informacje o
problemach napotkanych w trakcie realizacji Robét oraz o sposobach ich rozwigzania.

13. Raport Koricowy bedzie stanowi¢ rozliczenie Wykonawcy z realizacji Umowy w zakresie
sprawowania nadzoru nad Robotami Budowlanymi.

§6
Kontrola Robét
1. Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie powiadomié¢ Zamawiajgcego pisemnie oraz faksem,
poczty elektroniczng albo telefonicznie o istotnych przeszkodach inieprawidtowoéciach w
Robotach, w szczeg6Inosci takich, ktére beda uniemozliwia¢ ich kontynuowanie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli Rob6t oraz uzyskiwania bezpoérednich informaciji
co do ich postepu.

3. Jezeli Zamawiajacy zglosi Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia co do jakosci lub terminowodci
Robot, na Wykonawcy spoczywa obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym
stanowisku lub podjetych dziataniach w terminie 5 dni od otrzymania uwag.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Ztytutu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
wrrememmessn ZOLYCIEAELED, podatek VAT .. v 2totych
cenmeenennn ZTOtych brutto, (stownie ztotych: ....cccvciiccniiee s, )

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce przy wykonywaniu
Umowy.

3. Podstawg do wypfaty Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kazdorazowo Raport Miesieczny
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Zatwierdzenie Raportu przez Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury,
Wysokos¢ faktury bedzie proporcjonalna do postgpu finansowego Robét Budowlanych
wykazanych w Raporcie. Podstawe do wystawienia faktury bedzie stanowit protokét odbioru
ustugi.

5. Wartosc faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia okre$lonego
w § 7 ust. 1 umowy.

6. Faktura koricowa w wysokosci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy zostanie
wystawiona po wywigzaniu sig¢ wykonawcy ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy,
zatwierdzeniu Raportu Korficowego i sporzadzenia protokotu odbioru ustugi.
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7. Faktury beda realizowane w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

8. Zadzieri zapfaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§8
Kontakty
1. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorowania
wykonania Umowy w imieniu Zamawiajacego Jest P.....cwvecvenrereecey 811 wiviiiviririeannn, , tel.
KOM.: e ,Taks: e, 1101 || P ——

2. Korespondencja dotyczaca realizacji Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg bedzie
zawieraC nazwe i numer Umowy oraz bedzie wystana pocztg, faksem, pocztg elektroniczna lub
dorgczona osobiscie na adresy wymienione ponizej:

Do Zamawiajgcego:

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax.:

e-mail:

Do Wykonawcy:

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax.:

e-mail:

3. Wykonawca przy wykonywaniu zleconych mu czynnosci nie podlega kierownictwu
Zamawiajgcego, jest jednak obowigzany zastosowac sie do wskazéwek Zamawiajacego co do
sposobu wykonywania Umowy w terminie 5 dni od ich otrzymania, o ile nie sg one sprzeczne z
postanowieniami niniejszej Umowy, postanowieniami umowy o Roboty, oraz bezwzglednie
obowigzujacymi przepisami prawa.

§9
Inspektorowie Nadzoru Inwestorskiego
1. Do realizacji zam6wienia Wykonawca skieruje osoby/Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
wskazanych w ofercie:
- branza budowlana : ..........ccceneveecieeeienier iy AT UPE. ot e

= ranNZE SENAINE, wesesmmmemsnnmmenasssau T WOT: s
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2. Zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktérej mowa w ust.1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze]
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyisze od kwalifikacji i doéwiadczenia oséb
wymaganego postanowieniami Zapytania Ofertowego.

3. Wykonawca moze zaproponowac zmiang Inspektoréw wskazanych w ust.1, informujgc o tym
Zamawiajgcego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przedktadajac jednoczesnie
dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw okreslonych w Zapytaniu Ofertowym dla
danego inspektora. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy moze zgdaC od Wykonawcey zmiany inspektora, jezeli uzna, ze inspektor nie
wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wspdtpraca z nim nie ukiada sie
wiasciwie. Zadanie zostanie ztozone w formie pisemnej i zawiera¢ bedzie uzasadnienie.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ inspektora zgodnie z Zgdaniem Zamawiajacego i w
terminie przez niego wskazanym.

6. Zmiana ktéregokolwiek z inspektoréw nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§10
Poufnosé

1. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu informacje lub
dokumenty, niezbgdne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie zostang zwrécone
Zamawiajgcemu najpézniej w dniu zakoriczenia Rob6t, tj. odbioru obiektu.

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowa nie beda, za
wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonawce lub zaangazowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oraz jego personel nie bedg wykorzystywaé zadnych powyiszych dokumentdw i
informacji w celach niezwigzanych z wykonywaniem Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiajacy z tytutu
naruszenia powyzszych postanowien o poufnosci.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w przypadku:

a) zwioki w dostarczeniu Zamawiajacemu Raportu (Miesiecznego i Kocowego), poprawieniu
ich albo niezastosowaniu sie do wskazéwek Zamawiajagcego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri zwtoki,

b) odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie - w wysokosci
20% wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
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c) razacego naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - w wysokosci
20% wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

2. Jezeli taczna suma kar umownych wyniesie ponad 30% wartosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy albo gdy Wykonawca w sposéb razacy naruszy obowiazki wynikajace z
Umowy, Zamawiajacy, po powiadomieniu Wykonawcy, moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym badz zgdac stosownego obnizenia Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7ust. 1
Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie szkody powstate w wyniku nienalezytego petnienia
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Strony zastrzegajg sobie prawo
dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyiszajgcego wysokosé zastrzezonych kar
umownych.

§12
Rozwigzanie umowy

Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe gdy Wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy przez okres 1 miesigca.

§13
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem ponizszych przypadkéw:

a) wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej wykonania Robét pociggajacych za soba
konieczno$¢ zmiany Umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach
i standardach lub zmianami w wiedzy technicznej lub

b) koniecznoé¢ wprowadzenia zmian w sposobie realizacji Umowy spowodowanych zmianami w
przepisach prawa, norm i standardéw lub zmianami w wiedzy technicznej;

¢) zmiany terminu realizacji Robdt powodujgcych konieczno$é analogicznej zmiany terminu
realizacji Umowy;

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towardw i ustug VAT dla przedmiotu Umowy.

3. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapic¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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§14
Postanowienia koricowe
Wszelkie spory, mogace wynikngc z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy

dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zi. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamowier publicznych nie stanowig inaczej.

§15
Umowe sporzadzono w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Integralna cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy;
2) Zapytanie ofertowe;

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Dokumentacja projektowa okreslajaca szczegétowy zakres nadzorowanych robét.

Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacj zadania pn. ,Termomodernizacja budynku uiytecznosci publicznej
OPWIK Sp. z 0. 0. w Ostrotece przy ul. Kurpiowskiej 21”.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca peini¢ bedzie obowigzki i funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz.290 z pdzn. zm.) w nastepujacych specjalnosciach: budowlanej, sanitarnej i

elektryczne;j.

Wspélny Stownik Zamdwien

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71631300-3 Ustugi technicznego nadzoru budowlanego
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

Zakres robdt budowlanych, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér obejmuje:

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem,

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja,

- wymiana stolarki okiennej na aluminiow3 z szybami zespolonymi,

- wymiana drzwi zewnetrznych na aluminiowe, ocieplone,

- przeprowadzenie innych uzupetniajgcych prac budowlanych,

- modernizacja systemu wentylacji z automatykg centrali wentylacyjnej zarzadzajaca czasem
pracy centrali wentylacyjnej,

- modernizacja instalacji elektrycznej,

- system ochrony odgromowej,

- zastosowanie rozwigzan OZE -budowa zestawu ogniw fotowoltaicznych,

- modernizacja systemu ogrzewania poprzez gruntowy wymiennik ciepfa tzw. pompy ciepta —
automatyka maszynowni pompy ciepta,

- system wtasciwego chfodzenia budynku,

- wymiana pokrycia dachowego.

Szczegotowy zakres nadzorowanych robdt budowlanych okredla zatgczona dokumentacja

projektowa:

=

) Projekt budowlany — branza budowlana
)  STWIORB — branza budowlana

) Projekt techniczny — branza sanitarna

4) STWIiORB — branza sanitarna

5) Projekt budowlany — branza elektryczna
6) STWIORB —branza elektryczna

%)
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