



OPWiK – DZ-ZOS/1728.../2022

Ostrołęka, dnia 28.04.2022 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania nr OPWiK/12/P/2022 na zadanie pn.: „Dostawa flokulantu do odwadniania osadów prefermentowanych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając zgodnie z § 21 ust.6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania od potencjalnych Wykonawców:

Pytanie 1: W związku z pandemią wirusa SARS-COV 2 oraz atakiem Rosji na Ukrainę i związaną z tym bardzo niestabilną sytuacją gospodarczą, nastąpił nieprzewidywalny wzrost cen surowców, nośników energii oraz transportu. Globalny niedobór propylenu i związany z tym wzrost jego cen wywarły bezpośredni wpływ na wszystkie surowce akrylowe: akrylonitryl, kwas akrylowy czy akrylan dimetyloaminoetylu (ADAME), które są podstawowymi surowcami do produkcji oferowanych przez nas flokulantów.

W związku z tak niestabilną sytuacją na rynku producenci nie udzielają długotrwałych gwarancji cen. Stosowane są już przez producentów comiesięczne zmiany cen oferowanych środków. W związku z tym niemożliwe jest założenie poziomu ceny oferowanego środka na 12 miesięcy.

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość kwartalnej indeksacji ceny na oferowany środek.

Odpowiedź 1. Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość kwartalnej indeksacji ceny na oferowany środek.

Pytanie 2. W związku z niestabilną sytuacją na rynku i dużymi wahaniami kursu euro prosimy o możliwość oferowania ceny w EURO.

Odpowiedź 2. Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie ceny w EURO.

Pytanie 3. Ze względu na wysokie koszty środków chemicznych i przeprowadzenia testów technicznych wnosimy o przeprowadzenie testów na koszt Zamawiającego.

Odpowiedź 3. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. Niniejszym zwracamy się z wnioskiem o skrócenie terminu realizacji zamówienia do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ww. postępowaniu.

Uzasadnienie wniosku: W ostatnich miesiącach światowa sytuacja w zakresie surowców, opakowań, energii i transportu uległa znacznemu pogorszeniu. Globalny niedobór akrylonitrylu i kwasu akrylowego i ogromny wzrost ich cen wywarły bezpośredni wpływ na wszystkie surowce akrylowe niezbędne do produkcji flokulantów. W tym samym czasie wielu dostawców surowców ograniczyło dostawy lub zostało dotkniętych siłą wyższą. Rozwój pandemii koronawirusa oraz agresja Rosji na Ukrainę w lutym br. doprowadziły do niespotykanego wzrostu cen propylenu, akrylonitrylu i kwasu



OPWiK
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36
Pogotowie wod.-Kan. 994
E-mail: sekretariat@opwik.pl
www.opwik.pl


akrylowego - surowców niezbędnych do produkcji flokulantów. Sytuacja na rynku surowcowym jest bardzo dynamiczna. Wynikiem tego są nieobserwowane wcześniej wzrosty cen flokulantów i ich nieprzewidywalność, nawet w kwartalnej perspektywie. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest, iż producenci flokulantów gwarantują stałość ceny tylko na 1 miesiąc. Dodatkowo, wykonawcy znajdują się pod silną presją wysokiego kursu euro wobec złotego oraz presją inflacyjną. Z uwagi na powyższe, Wykonawca nie ma możliwości zagwarantowania stałości cen w okresie 12 miesięcy. Racjonalne prognozowanie ceny na okres 1 roku w obecnej zmiennej sytuacji, jest niemożliwe.

Odpowiedź 4. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu realizacji zamówienia do 3 miesięcy od podpisania umowy.


Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU


Agnieszka Kulikowska

PROKURENT


Małgorzata Kobrzeniecka

Sprawę prowadzi: Emilia Woźniak, e-mail: emilia.wozniak@opwik.pl, tel. 29 769 47 44.