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OPIS TECHNICZNY
1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje wewngtrzne budynku
biurowego:
e Maszynownia pompy ciepta
e Centralne ogrzewanie
e Wentylacja mechaniczna

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Obowigzujace normy i przepisy

Podklady budowlano-architektoniczne
Informacje producentéw urzadzen i armatury

3. Maszynownia pompy ciepla

Zadaniem pompy ciepla jest dostarczenie ciepta i chiodu do budynku. Na
potrzeby budynku dobrano dwusprezarkowa pompe ciepta o mocy w punkcie
B0/W35 Q=34kW, COP=4,8 WG EN14511. Dolnym Zr6dlem dla pompy ciepla
bedzie istnijacy zbiorik wody uzytkowej o pojemnosci V=600m’ i temperaturze
wody T=10°C znajdujacy si¢ w bezposrednim otoczeniu budynku. Na przewodach
dolnego Zrodta zaprojektowano wymiennik posredni woda/glikol ze stali
nierdzewnej. Obieg wtdrny dolnego Zrédla nalezy wypelni¢ 25% roztworem
glikolu. Chlodzenie budynku odbywa¢ bgdzie si¢ poprzez modut chlodzenia
pasywnego, Z pominigciem pompy ciepla.

Wyodrebniono 3 obiegi grzewcze. Jeden bezposredni i dwa ze zmieszaniem.
Obiegi ze zmieszaniem obstugujg poszczegdélne kondygnacje budynku, obieg
bezposredni stanowi rezerwe.

OG 1 —rezerwa
OG 2 — sufity grzewczo chtodzace — parter, Q= 15kW, T=32/28°C
OG 2 - sufity grzewczo chtodzace — pietro, Q= 15kW, T=32/28°C

Automatyka maszynowni pompy ciepla steruje pracg obiegdw
grzewczo/chtodzacych (chlodzenie ciche) w zakresie: 2 obiegi ze zmieszaniem i
jeden bezposredni, w funkcji grzania wg krzywej pogodowej i w funkcji
chlodzenia w trybie przeciw roszeniowym. Obiegiem przygotowania c.w.u. i
cyrkulacji c.w.u. predkoscig obrotowa pomp obiegowych dolnego i1 gdérnego
zrédla. Automatyke nalezy wyposazy¢ w dwa czujniki temperatury i wilgotnosci
powietrza zamontowane na poszczegolnych kondygnacjach.

Dla prawidlowej pracy pompy ciepla na instalacji grzewczej zaprojektowano
bufor ciepta o pojemnodci V=500dm’ wpiety w instalacje szeregowo.



4. Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje grzewczo-chtodzagcg w systemem sufitowym
grzewczo-chlodzacym. Zaplanowano wykorzystanie ptyt sufitowych o wymiarach
1200x600mm 1 600x600mm, ktdre sg aktywnymi termicznie elementami sufitu
podwieszanego. W zaleznosci od potrzeb mogg chlodzi¢ albo ogrzewaé
pomieszczenie. Umieszczone zostang na metalowym stelazu i faczone ze soba od
tyhu. Przy zastosowaniu wigkszej ilosci plyt mozliwe jest uzyskanie bardzo
dobrego poziomu pochlaniania dZzwigku zgodnie z DIN ES ISO 354. Orurowanie
systemu igczone zlgczkami zaprasowywanymi, bez potrzeby zgrzewania lub
spawania. Tuleja zaciskowa jest stale zamocowana do zlgczki, co powoduje
zabezpieczenie o-ringdéw przed bezposrednim uszkodzeniem mechanicznym.
Automatyka systemu, sklada si¢ z skrzyn polaczeniowych, odpowiadajgcych za
funkcje wylaczania pompy oraz funkcje przelaczania ogrzewanie/chlodzenie, oraz
czujnikow wilgotnosci i termostatow z wyswietlaczem, zainstalowanych w
kazdym pomieszczeniu.

Poszczegblne pomieszczenia zostaly podzielone na sekcie i podigczone do
rozdzielaczy umieszczonych w przestrzeni technicznej sufitu. Rozdzielacze
wyposazy¢ w zawory odcinajgce 1 zawory regulacyjne na powrocie. Instalacje od
rozdzielaczy i system sufitow grzewczo-chtodzgcych wykona¢ w jednym systemie
dostarczonym od producenta. Rurociagi od rozdzielaczy do maszynowni pompy
ciepla wykonaé z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych na
ksztaltki zaprasowane.

Préby szczelnosci wykonaé przed zalozeniem izolacji. Badanie szczelnosci "na
zimno" przeprowadzi¢ 24 h po napelieniu i odpowietrzeniu instalacji, przy
dodatnich temperaturach zewne¢trznych. Nalezy dokonaé¢ przegladu wszystkich
elementéw, skontrolowaé szczelno$¢ polaczen przewodéw, dlawnic i.t.p. przy
ci$nieniu statycznym shipa wody w instalacji. Po pozytywnym wyniku ogledzin
odlaczyé naczynie wzbiorcze przeponowe, pompe ciepla, zawory bezpieczenstwa i
podnies¢ cisnienie do maksymalnego cisnienia roboczego powiekszonego o 0,2 MPa
lecz nie mniej niz do 0,4 MPa. Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne jesli w
ciggu 20 min nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia oraz manometr nie wykaze
spadku cisnienia powyzej 2%.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przystapi¢ do ruchu prébnego 72 godz.
Ruch prébny powinien by¢ prowadzony pod nadzorem serwisu producenta urzadzen
z udzialem przedstawicieli uzytkownika obiektu, inspektoré6w nadzoru
inwestycyjnego, wykonawcy.

5. Imstalacja wentylacji mechanicznej

W budynku projektuje sie¢ wentylacje mechaniczng zapewniajacg wymiang
powietrza na cele higieniczne. W czgsci nieuzytkowanego poddasza, projektuje si¢
centrale wentylacyjna nawiewno/wywiewng z obrotowym wymiennikiem ciepla,
wydajnodcia V=2000m’h i sprezu dyspozycyjnym 350Pa. Powietrze do
poszczegbdlnych pomieszczen rozprowadzone bedzie poprzez kanaly wentylacyjne
okragle typu ,,spiro” kanaty rozprowadzone w cze¢sci poddasza nalezy zaizolowaé
cieplochronnie weilng mineralnga o grubosci 10cm. Automatyka centrali



wentylacyjnej zarzadza czasem pracy centrali wentylacyjnej. Wentylacja powinna
by¢ uruchomiona na dwie godziny przed rozpoczeciem pracy biura i wylgczona
godzing po zakonczeniu pracy biura. Regulacje wydatku w poszczegélnych
pomieszczeniach odbywaé bedzie sie poprzez wstgpna nastawe przepustnic na
rozgatezieniach przewodow i precyzyjnie w miejscu nawiewu/wywiewu powietrza
na zaworach nawiewno/wywiewnych. Pomieszczenia typu WC, lazienka,
pomieszczenia socjalne wyposazone bedg w indywidualne instalacje wywiewne,
zalgczane recznie.

. Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wykonywania
planu BIOZ

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem
przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r poz. 1126), oraz 6
lutego 2003 ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych zwanych dalej rozporzgdzeniem.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z
nig pracownikéw w zakresie wykonania przez nich robét.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowacé teren budowy:

e Zamontowac stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze

e Zaznaczyc¢ strefy niebezpieczne

o Urzadzi¢ sktadowisko materialow i wyrobow

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét budowlano-Montazowych cz. II: instalacje sanitarne i przemystowe.
Podczas wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw przeciw pozarowych i BHP. Rozruch kotlowni 1
eksploatacje prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi techniczno-ruchowymi producenta
kottow. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate
techniczng do stosowania w budownictwie. ; 7
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